Convenzione ai sensi dell’art. 93 — L.R. 11 marzo 2005 n. 12 tra il Comune di Brugherio e la proprieta P.S.T. s.r.l. relativa
all’attuazione del Programma Integrato di Intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’ambito di

trasformazione AT-02A del PGT vigente.

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno del mese di in Brugherio presso la Sede Municipale di piazza
Cesare Battisti, n. 1, innanzi a me Dott. Notaio in iscritto al Collegio Notarile di s
sono personalmente presenti:
- il Sig. nato a il , domiciliato per la carica

presso la Sede del Comune di Brugherio, il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualita' di Dirigente del Settore
Sviluppo del Territorio del Comune di Brugherio (c.f.: 03243880154, P.I. 00745520965) e di agire in base allo Statuto

Comunale e al provvedimento sindacale di nomina, atto n. del che in copia conforme si allega a quest'atto —

allegato “A” ed in esecuzione delle delibere di G.C. n. del e n. del di adozione e

approvazione del Programma Integrato di Intervento, esecutive ai sensi di legge e depositate presso la Segreteria Generale del
Comune di Brugherio;

- il Sig. nato a il , domiciliato per la carica

presso la Sede Societaria (C.F. ), il quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualita’ di

amministratore unico della Societa P.S.T. s.r.1., con sede in Via Mapelli, 11/a - Monza (P.I. 06615710966) come si evince dalla
visura camerale della Societa che si allega al presente atto — allegato “B”.
Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identita personale io Notaio sono certo e che mi dichiarano di voler
rinunciare all’assistenza dei testimoni, stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.U. n.

1150/1942, nonché dell’art. 46 della L.R. n. 12/2005.

PREMESSO CHE

- P.S.T.s.r.l. é proprietaria dell’area e dell’edificio distinti nel Catasto Fabbricati del Comune di Brugherio come segue:
*foglio 28, mappale A, subalterno 702, Via Alcide De Gasperi n. 39, piano T, categoria B/7, classe 1, mc 1405, superficie
catastale 214 mq, Rendita Catastale euro 442,63 — immobile ridotto ad uso profano non indecoroso;
*foglio 28, mappale 13, graffato ai mappali 16, 17 e 510, Via Alcide De Gasperi n. 39, piano T-1-S1, categoria B/1, classe U,
mc 5490, superficie catastale 1210 mq, Rendita Catastale euro 4.253,05 — Oratorio;
- il Comune di Brugherio é proprietario delle aree distinte nel Catasto Terreni del Comune di Brugherio come segue:
*foglio n. 20, mappale n. 234 — seminativo di classe 2 di are 20,00 R.D. euro 10,33, R.A. euro 10,33
*foglio n. 20, mappale n. 235 — seminativo di classe 2 di are 16,00 R.D. euro 8,26, R.A. euro 8,26
*foglio n. 20, mappale n. 243 — seminativo di classe 2 di are 76,00 R.D. euro 39,25, R.A. eruo 39,25
*foglio n. 28, mappale n. 19, ente urbano di are 10,90
*foglio n. 28, mappale n. 21, ente urbano di are 6,80
*foglio n. 28, mappale n. 22, ente urbano di are 10,80
*foglio n. 28, mappale n. 23, ente urbano di are 10,70

*foglio n. 28, mappale n. 24, ente urbano di are 2,90



*foglio n. 28, mappale n. 25, ente urbano di are 0,25

*foglio n. 28, mappale n. 26, ente urbano di are 0,35

*foglio n. 28, mappale n. 370 — seminativo irr. di classe 2 di are 26,34 R.D. euro 17,41, R.A. euro 20,41

*foglio n. 28, mappale n. 230 — seminativo irr. di classe 2 di are 29,04 R.D. euro 19,20, R.A. euro 22,50

*foglio n. 20, mappale n. 230 — pascolo U di are 0,63, R.D. euro 0,08, R.A. euro 0,03

*foglio n. 20, mappale n. 229 — pascolo U di are 0,57, R.D. euro 0,07, R.A. euro 0,03

*foglio n. 20, mappale n. 231 — bosco ceduo U di are 0,40, R.D. euro 0,08, R.A. euro 0,01

*foglio n. 20, mappale n. 232 — bosco ceduo U di are 1,90, R.D. euro 0,39, R.A. euro 0,06

*foglio n. 20, mappale n. 233 — bosco ceduo U di are 1,80, R.D. euro 0,37, R.A. euro 0,06

*foglio n. 20, mappale n. 132 — pascolo U di are 5,70, R.D. euro 0,74, R.A. euro 0,29

*foglio n. 20, mappale n. 133 — bosco ceduo U di are 3,20, R.D. euro 0,66, R.A. euro 0,10

*foglio n. 28, mappale n. 397 — seminativo irriguo di classe 2 di are 21,00, R.D. euro 13,88, R.A. euro 16,27

dette aree risultano meglio identificate con contorno in tinta rossa (facenti parte dell’ambito oggetto di P.I.1.) e blu (non facenti
parte dell’ambito oggetto di P.I.I. ma interessate da opere di urbanizzazione, manutenzione e/o riqualificazione), verde (non
facenti parte dell’ambito oggetto di P.I.I. ma interessate dal solo progetto delle opere di urbanizzazione), nell’elaborato IFS-10-
01.0 - allegato “C” - alla presente convenzione;

i terreni e il fabbricato sopra citati sono inseriti in un ambito edificatorio a destinazione funzioni pubbliche, residenziale,
commerciale e direzionale, all’interno del Documento di Piano, individuato con la sigla AT-02A, nel vigente Piano di Governo
del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 9 giugno 2016 ed entrato in vigore dal 14
settembre a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;

con istanza del , in atti P.G. n. P.S.T. s.r.l. ha presentato proposta di Piano Integrato di Intervento,
obbligatorio per la riqualificazione del tessuto urbanistico edilizio ed ambientale e rifunzionalizzazione delle aree sopra
indicate;

la proposta di Programma Integrato di Intervento € costituita dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI
?\IE 00 01 | 4 | Elenco Elaborati generale - 24/05/2017
GE . -
N 10 01 | 0 | Relazione Paesaggistica - 12/12/2016
?\IE 10 02 | 2 | Relazione Urbanistica Relazione tecnica dell'intervento - 24/05/2017
Bozza Convenzione 24/05/2017
GE 10 03 |o Star}dard quglitativo Edificio 1211212016
N Maria Bambina
5| 10 | 04 |0 | Relazione Geologica Pl - 121202016
C5 | 10 | 05 |2 | Veriica Parcheggi Pubbici - | 1710312017
Dichiara;ione di Fattibilita 1911212016
Economica
Dichiarazione Acustica 12/12/2016
?\IE 05 00 | 1| Relazione llluminotecnica - 24/05/2017
CE 1 05 | X 11| Relazione lluminotecnica Allegato LX - Calcoll Fascicolo 1 - | 240512017
N 1 illuminotecnici




CE | 05 | X | 1| Relazione luminotecnica Allegato LX - Calcoli Fascicolo 2 - | 2410512017
N 2 illuminotecnici
CE | 05 | aE | 0 | Relazione luminotecnica Allegato QF - Schemi quadri - | 011212016
N elettrici
CE | 05 | sT | 0 |Relazione lluminotecnica Allegato ST - Schede tecniche - | otr2i2016
N apparecchiature
GE 20 01 Computo metrico estimativo Opefe n am_b ffo P”,ed opere fuori - 24/05/2017
N ambito a carico dell'operatore
CE 1 20 | 02 |0 | Computo metrico estimativo | 9P fuori ambito non a carico - 12122016
N dell'operatore
GE 20 03 Computo metrico estimativo Opgre n almblto ¢ fuori ambito a Integrazione Piazza Roma - 12/12/2016
N carico dell'operatore
GE Cronoprogramma interventi e
N |30 | O |4 ot funzional del P S| 24052017
?\IE 30 02 Allegati alla Convenzione Allegato "O" Aree di Cantierizzazione - 17/01/2017
PROGETTO URBANISTICO
Planimetria inquadramento 141000
URB | UO1 | 00 Inquadramento Territoriale territoriale con individuazione area ' 0 24/05/2017
d'intervento
ure | uo2 | oo E.strattlo di PGT- Azzonamento - | Schede di attuazione Ambito AT- 15000 | 24/05/2017
Vincoli 02A
URB | U03 | 00 tﬁgf)'l'ﬁfm' delle funzioni | b heqqi- mezzi di trasporto | Obiettivi di riqualificazione 11000 | 24/05/2017
URB | U04 | 00 ;‘Jgf)'l';f]fm"' dele funzioni Parcheggi - mezzi ditrasporto | Progetto di massima 1:1000 | 24/05/2017
Rilievo strumentale dell'area di .
URB | U05 | 00 . Comparto AT-02A/C1 1:500 | 24/05/2017
intervento
URB | 06 | 00 | 1| Rilevo strumentale delfareadi | o o0 AT 00A/C2 1:500 | 24/05/2017
intervento
Individuazione catastale
URB | U07 | 00 dell'ambito 1:1000 | 24/05/2017
AT-02A
URB | U0g | 0o | | Orofoto con individuazione degi 14000 | 12112/2016
ambiti di intervento
Rilievo fotografico generale .
URB | U09 | 00 o 1:1000 | 24/05/2017
dell'esistente
URB | Ut0 | 0o | 1| Rilievo fotografico Comparto AT-02A/C1 - Criticita | Tav. 1/2 - Piazza Roma - Piazza Cesare Battisti 1:1000 | 24/05/2017
particolareggiato
ure | ut1 | oo R|I|eyo fotogrgﬂco Comparto AT-02A/C1 - Criticita Tgv. 2/2 - Via De Gasperi - Parco Miglio - L.go Donatori 11000 | 24/05/2017
particolareggiato di Sangue
URB | Ut2 | 0o | 1| Rilievo fotografico Comparto AT-02A/C2 - Criicita - | 240052017

particolareggiato




Slp - Superficie lorda di pavimento

URB P0D1G "1 00 Verifica analitica SLP di progetto | Comparto AT-02A/C1 Pp - Parcheggi privati 1:200 | 24/05/2017
V - Volumetria - Destinazioni d'uso
URB | PP | 00 | 1| Verifiche urbanistiche Comparto AT-02A/C1 Superficie fondiaria (Sf)Superficie permeabile 1:200 | 13/03/2017
02 (Sp)Superficie di copertura (Sc)
URB PODSG “ 1 00 Comparto AT-02A/C1 Edificio Residenziale Piante di progetto 1:200 | 24/05/2017
URB P0D4G 00 Comparto AT-02A/C1 Edificio Residenziale Prospetti - Sezioni - Verifica 60° 1:200 | 24/05/2017
Slp - Superficie lorda di pavimento
URB | PK-01 | 00 Verifica analitica SLP di progetto | Comparto AT-02A/C2 Pp - Parcheggi privati 1:200 | 24/05/2017
V - Volumetria - Destinazioni d'uso
Superficie fondiaria (Sf)
URB | PK-02 | 00 Verifiche urbanistiche Comparto AT-02A/C2 Superficie permeabile (Sp) 1:200 | 24/05/2017
Superficie di copertura (Sc) - Verifica distanze
URB | PK-03 | 00 Comparto AT-02A/C2 Edificio Residenziale Piante di progetto 1:200 | 24/05/2017
URB | PK-04 | 00 Comparto AT-02A/C2 Edificio Residenziale Prospetti - Sezioni - Verifica 60° 1:200 | 24/05/2017
URB | U13 | 00 Verifiche parametri urbanistici Ambito AT-02A 1:500 | 24/05/2017
URB| U4 | 00 |2 | Standard Individuazione aree a Standarg | INViduazione aree a standard qualitaivo . Obbiettividi | 41400 | 5410512017
riqualificazione del P.L.I.
Opere di manutenzione Pianta stato di fatto stato comparativo stato di progetto -
URB | U15 | 00 straordinaria Edificio Maria Standard Qualitativo rilievo fotografico stato di fatto - individuazione delle 1:200 | 24/05/2017
Bambina opere di manutenzione straordinaria
- - . . Comparto AT-02A/C1 .
URB | U16 | 00 Profili altimetrici Stato di fatto e stato di progetto Comparto AT-02AIC2 1:500 | 12/12/2016
Ambito AT-02A/C1 — ) ! )
URB | U17 | 00 Ambito AT-02A/C2 Planimetria - Planivolumetrico 1:1000 | 24/05/2017
Planivolumetrico ambito AT- - . . . . . .
URB | U18 | 00 02A/C1 Individuazione opere di progetto | Arredo urbano - tipologie strade - piante - aiuole - 24/05/2017
Planivolumetrico ambito AT- . . . ) . . )
URB | U19 | 00 02A/C2 Individuazione opere di progetto | Arredo urbano - tipologie strade - piante - aiuole - 24/05/2017
URB | Ro1 | 00 | o Fotoinserimento aereo ditutto | gy i atis ¢ stato di progetio - | 12202016
I'ambito di intervento
ure | Ro2 | 00 Render!ng nuovo edificio via De ) 24/05/2017
Gasperi
ure | Ro3 | 00 Rendering nuovo edificio via ) 1211212016
Kennedy
URB | R04 | 00 Fotoinserimento aereo Parco Miglio e Piazza C. Battisti | Stato di fatto - stato di progetto - 12/12/2016
URB | R0O5 | 00 Fotoinserimento stradale Nuovo edificio via De Gasperi Stato di fatto - stato di progetto - 12/12/2016




PROGETTO INFRASTRUTTURALE, VERDE E ARREDO URBANO

IFS 10 01 Stato di fatto Planimetria generale 1:1000 | 24/05/2017
IFS 1 01 Stato di fatto Reti di Sottoservizi Fognatura 1:1000 | 24/05/2017
IFS 1" 02 Stato di fatto Reti di Sottoservizi llluminazione Pubblica 1:1000 | 24/05/2017
IFS 1 03 Stato di fatto Reti di Sottoservizi Acquedotto 1:1000 | 24/05/2017
IFS | 11 04 Stato di fatto Reti di Sottoservizi Gas 1:1000 | 24/05/2017
IFS | 11 05 Stato di fatto Reti di Sottoservizi Enel 1:1000 | 24/05/2017
IFS | 11 06 Stato di fatto Reti di Sottoservizi A2a 1:1000 | 24/05/2017
IFS | 11 07 Stato di fatto Reti di Sottoservizi Wind 1:1000 | 24/05/2017
IFS 1 08 Stato di fatto Reti di Sottoservizi Telecom 1:1000 | 24/05/2017
IFS 1" 09 Stato di fatto Reti di Sottoservizi Elettrodotti 1:1000 | 24/05/2017
Individuazione opere di
IFS 20 01 urbanizzazione primaria, 1:1000 | 24/05/2017
secondaria e WBS
IFS | 21 | o1 Planimetria generale di progetto Si'i”niﬂﬁgftfailQrﬁi‘mﬁéadr° 11000 | 24/05/2017
IFS | 22 01 Planimetria di progetto Tavola 1/2 1:500 | 24/05/2017
IFS | 22 02 Planimetria di progetto Tavola 2/2 1:500 | 24/05/2017
VIA 10 01 Progetto demolizioni Stralcio planimetrico n°1 1:200 | 24/05/2017
VIA | 10 02 Progetto demolizioni Stralcio planimetrico n°2 1:200 | 24/05/2017
VIA | 10 03 Progetto demolizioni Stralcio planimetrico n°3 1:200 | 24/05/2017
VIA | 10 04 Progetto demolizioni Stralcio planimetrico n°4 1:200 | 24/05/2017
VIA | 10 05 Progetto demolizioni Stralcio planimetrico n°5 1:200 | 24/05/2017
VIA | 11 | 01 E:;?:m demolizioni € nUOve | g0y planimetrico n°6 Piazza Roma 1:200 | 13/03/2017
VIA | 20 | o1 E‘;ﬁ;‘rﬁtz‘:;‘l’e opere Stralcio planimetrico n°1 1:200 | 24/05/2017
VIA | 20 | 02 E‘;ﬁ;‘rﬁtz‘:;‘l’e opere Stralcio planimetrico n°2 1:200 | 24/05/2017
VIA | 20 | 03 | 2| Progetio nuove opere Stralcio planimetrico n°3 1:200 | 24/05/2017

infrastrutturali




Progetto nuove opere

VIA | 20 04 . X Stralcio planimetrico n°4 1:200 | 24/05/2017
infrastrutturali
VIA | 20 | 05 | 2| Progetio nuove opere Stralcio planimetrico n°5 1200 | 24/05/2017
infrastrutturali
Progetto nuove opere . - 1:1000
VIA| 30 |01 infrastrutturali Profili longitudinali 100 12/12/2016
VIA | 31 | o1 Progetto nuove opere Sezioni tipologiche 1:200 | 24/05/2017
infrastrutturali
VIA| 40 |01 Progetto nUOVE opere Smaltimento acque meteoriche Planimetria drenaggi - Tav.1/2 1:500 | 24/05/2017
infrastrutturali
VIA | 40 | 02 Progetto nUOVE opere Smaltimento acque meteoriche Planimetria drenaggi - Tav. 2/2 1:500 | 24/05/2017
infrastrutturali
VIA | 41 | 01 Progetto nuove opere Smaltimento acque meteoriche | Dettagli varie | 1211212016
infrastrutturali
VIA | 50 | 01 Progetto nuove opere Analisi percorsi di manovra Piazza Cesare Batist 1:500 | 12/12/2016
infrastrutturali
SG 1 49 | o1 |2 |Progetio nuove opere Segnaletica Stradale Tavola 1/2 1:500 | 241052017
N infrastrutturali
SG 1 49 | g2 |2 | Progetio nuove opere Segnaletica Stradale Tavola 212 1:500 | 24/05/2017
N infrastrutturali
ARR| 10 01 Progetto nuove opere Nuolval Fontana in Piazza Cesare 150 | 1211212016
infrastrutturali Battisti
ARR| 20 01 Progetto nuove opere Nuova Scala metallica in Piazza varie | 1211212016
infrastrutturali Roma
VER| 10 | 01 Progetto nuove opere a verde Planimetria vegetali Tavola 1/2 1:500 | 24/05/2017
VER| 10 | 02 Progetto nuove opere a verde Planimetria vegetali Tavola 2/2 1:500 | 24/05/2017
VER| 20 | 01 Progetto nuove opere a verde Impianto di irrigazione Tavola 1/2 1:500 | 24/05/2017
VER| 20 | 02 Progetto nuove opere a verde Impianto di irrigazione Tavola 2/2 1:500 | 24/05/2017
ILP | 00 | 01 |1 |Muminazione Pubblica Eﬁ'ﬁﬁ'ﬁt”t’”m"”e e & COrpi- | piaz7 Roma e Piazza Battist 1:250 | 24/05/2017
ILP 00 02 lluminazione Pubblica Tavc)_la dlgtrlbuzmne linee e corpi | Via Dt_e Gasper,i via Filzi, via Galvani e nuovo Parco 1950 | 24/05/2017
illuminanti Pubblico
w ! oo |03 lluminazione Pubblica Tavqla di§tribuzione linee e corpi | Nuovo Rarco Pubblico, via Galvani e parcheggio Largo 1950 | 24/05/2017
illuminanti Donatori
ILP | 00 | 04 |2 |iluminazione Pubblica ravola dstiuzione inee & 1| v iz  via Kennedy 1250 | 24/05/2017
ILP | 00 | 05 |1 |Mluminazione Pubblica Tavola Legenda Corpi fluminant - | 2410512017

e Particolari




che, se pur non materialmente allegati al presente atto sono regolarmente depositati in pubblica e continua visione presso la

Segreteria Generale del Comune di Brugherio in formato digitale, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

convenzione urbanistica;

il Comune di Brugherio provvede a cedere i terreni di proprieta e i diritti edificatori, per finalita di preminente interesse

pubblico generale, riconosciute dal Consiglio Comunale con 1’approvazione della variante generale al Piano di Governo del

Territorio (PGT), per il raggiungimento degli obiettivi e delle prescrizioni previste nella scheda AT-02A, a P.S.T. s.r.l,,

secondo le modalita regolate dal successivo articolo 13;

gli elaborati tecnici proposti risultano conformi alle prescrizioni:

Q del Piano di Governo del Territorio vigente;

Q del Regolamento Edilizio vigente;

Q del Regolamento d'Igiene;

Q del Piano Territoriale di Coordinamento vigente;

i terreni dell’ambito interessato dall’intervento:

Q non sono inclusi nel perimetro di parchi o riserve naturali o ambientali, approvato con legge o altri provvedimenti regionali
o dello stato;

Q non sono interessati da vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004;

Q non ricadono in zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 334/1999;

Q non sono interessati da vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923;

0 non risultano di interesse sovracomunale;

il Programma Integrato di Intervento e' soggetto alle disposizioni della L.R. n. 12/2005 e, trattandosi di Programma Integrato di

Intervento previsto dal Documento di Piano del PGT vigente e ad esso conforme, la relativa approvazione e' di competenza

della Giunta Comunale;

a seguito di istruttoria effettuata dai competenti uffici comunali la proposta di Programma Integrato di Intervento e risultata

ammissibile, coerente agli obiettivi generali ed indirizzi di cui al citato Documento di Piano e conforme al PGT vigente e alla

disciplina della citata L.R. n. 12/2005;

il Programma Integrato di Intervento e' stato adottato con deliberazione di G.C. n. del esecutiva per

decorrenza dei termini;
gli atti di progetto relativi al presente Programma Integrato di Intervento sono stati depositati in libera visione al pubblico

dal al , dandone altresi notizia mediante avviso affisso all’albo pretorio, pubblicato sul sito

istituzionale del Comune e reso noto alla cittadinanza;
a seguito della pubblicazione del Programma Integrato di Intervento non sono/sono state presentate osservazioni ed il

programma stesso e' stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del esecutiva per

decorrenza dei termini;

I’articolo 93 della L.R. n. 12/2005, prevede che per 1’attuazione del Programma Integrato di Intervento deve essere sottoscritta,
tra P.S.T. s.r.l. e il Comune di Brugherio, entro un anno dalla definitiva approvazione del Programma Integrato di Intervento,
una Convenzione avente i contenuti stabiliti dall’art. 46 comma 1 della L.R. n. 12/2005 e dall’articolo 8 della Legge n.
765/1967;

ai sensi dello stesso articolo 46 della L.R. n. 12/2005, la Convenzione di cui sopra deve prevedere i reciproci diritti ed obblighi
dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i tempi, comunque non superiori a 10 anni, di realizzazione degli interventi
contemplati nel Programma Integrato di Intervento;

la realizzazione delle opere di urbanizzazione seguira la procedura prevista dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n. 50/2016;
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ai fini dell’attuazione delle attivita relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature di servizio
pubblico previste nell’ambito del Programma Integrato di Intervento, P.S.T. s.r.l. e il Comune hanno nominato, per quanto di
rispettiva competenza, il responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile del Procedimento per la Realizzazione
delle Opere di Urbanizzazione (ROU) e il Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU); in particolare con I’incarico
attribuito da P.S.T. s.r.l,, il RUP ha assunto il ruolo di responsabile dei lavori, in fase sia di progettazione sia di esecuzione
delle opere e delle attrezzature, in coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonché ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

la successiva acquisizione del titolo abilitativo per I’intervento edilizio seguira le procedure vigenti in materia edilizia;

risultano adempiute tutte le formalita previste dalla L.R. n. 12/2005;

TUTTO CIO’ PREMESSO, FRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune di Brugherio, ma in modo fin da ora definitivamente

vincolante per quanto concerne P.S.T. s.r.l. la quale si obbliga per se' e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere tutti

gli impegni contenuti nella presente convenzione.

1.1

21

2.2

2.3

24

2.5

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

Il Comune di Brugherio (di seguito denominato anche “Comune™) autorizza la realizzazione del Programma Integrato di

Intervento (di seguito denominato anche “P.1.1.”) presentato, cosi come previsto negli elaborati progettuali.

La presente convenzione disciplina gli obblighi tra il Comune di Brugherio e P.S.T. s.r.l. (di seguito denominata anche

“soggetto attuatore”) per conseguire, nei termini qui previsti, I’urbanizzazione e 1’edificazione del comparto, secondo

quanto previsto nel progetto del Programma Integrato di Intervento, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.
in data e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data , con

impegno nei confronti del Comune di Brugherio da parte di P.S.T. s.r.l. a dare attuazione al P.I.I. nei termini previsti.

La Superficie Lorda di Pavimento (di seguito denominata anche “SLP”) prevista nel P.L.I. e oggetto della presente

convenzione é pari a 5.790 mq corrispondenti a una volumetria di 17.370 mc, calcolati secondo le norme vigenti alla data

di approvazione del Programma Integrato di Intervento.

P.S.T. s.r.l. assume le obbligazioni di seguito indicate, meglio precisate negli articoli successivi e negli elaborati del

Programma Integrato di Intervento, consistenti in:

- realizzazione opere di urbanizzazione per un importo complessivo di € 3.291.612,27 ;

- cessione edificio da adibire a pubbliche funzioni, quale standard qualitativo, per un importo di € 1.500.000,00 individuato

negli articoli seguenti della presente convenzione ed, in particolare, all’art.10;

- monetizzazione di area a standard di mq. 2.471,79 per un importo di € 370.768,50;

P.S.T. s.r.]. garantisce la piena proprieta e disponibilita dell’area e dell’edificio indicato in premessa, ad esso pervenuti, in

base a giusti titoli. P.S.T. s.r.l. garantisce inoltre, che la medesima area e il medesimo edificio sono liberi da pesi, ipoteche,

trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura e serviti ad eccezione di quelle evidenziate nell’atto di provenienza.



2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

Le parti dichiarano di essere edotte in merito al fatto che I'unita immobiliare distinta in Catasto Fabbricati di cui al Foglio
28 mappale A subalterno 702, citata nelle premesse, € stata dichiarata, con Decreto emesso in data 24 gennaio 2005,
allegato sub "F" all'atto a rogito del notaio Marco Rosnati di Brugherio dell'8 giugno 2005, repertorio 49269/10571, di
interesse artistico e storico e come tale e stato sottoposto da parte del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali a tutte le

disposizioni di vincolo e di tutele prevista dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

Articolo 3 - Obblighi generali

Per quanto attiene ai rapporti con il Comune relativi alla presente convenzione, il soggetto attuatore dichiara di essere
responsabile nei confronti del Comune per gli impegni assunti con la presente convenzione. Il soggetto attuatore si obbliga
a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modificazione o evento che possa incidere sulla titolarita degli impegni
assunti con il presente atto.

Il soggetto attuatore e obbligato, per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che, in caso di
alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la
presente convenzione, si trasferiscono agli acquirenti e cio indipendentemente da eventuali diverse e contrarie clausole di
vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. In caso di trasferimento, le garanzie gia prestate dal
soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa
a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

In ogni caso, negli atti di trasferimento di cui al punto precedente 3.2, dovranno essere inserite clausole da riportare nella
nota di trascrizione, nelle quali I’acquirente per sé, eredi o comunque aventi causa dichiari di conoscere ed accettare il
contenuto della presente convenzione e si obblighi a rispettarla, dichiarando altresi di impegnarsi a inserire negli atti, nel
caso di successiva rivendita, le norme e i vincoli contenuti nel presente atto.

Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto é da

considerarsi per lui vincolante e irrevocabile, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali.

Articolo 4 - Attuazione e varianti

L’attuazione delle edificazioni edilizie e delle urbanizzazioni previste avverra in conformita alle disposizioni di cui alla
presente convenzione, alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché secondo quanto previsto nel progetto del

Programma Integrato di Intervento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. del e approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. del

Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il soggetto attuatore potra presentare le domande per ottenere i
permessi di costruire ovvero le denuncie di inizio attivita per I'edificazione degli edifici privati e i permessi di costruire per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in conformita alle prescrizioni del piano stesso e ai relativi elaborati grafici
che ne formano parte integrante e sostanziale. In sede di richiesta di titolo abilitativo potranno essere apportate modifiche
non sostanziali ai progetti derivanti dal maggior approfondimento progettuale, mantenendo comunque 1’impostazione
generale prevista nel piano.

Per tutto cio che non é espressamente indicato negli elaborati grafici e nella convenzione del Piano Integrato di Intervento
approvato, si deve fare riferimento alla normativa in vigore al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui al
comma precedente.

Il P.I.L. prevede 1’utilizzazione dell’ Ambito descritto in premessa secondo i seguenti parametri previsti dal PGT vigente:

- Superficie territoriale: mq. 32.070;

- Destinazione d’uso: residenziale, commercio al dettaglio fino alla media struttura di vendita e direzionale;
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4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

Indice di edificabilita territoriale: mg/mgq. 0,18;

- Slp massima di progetto: mq. 5.790 (Volume pari a mc. 17.370) pit eventuali incentivi volumetrici;

Diritti edificatori pubblici: 5.267 mq. (pari a 15.800 mc.);

Diritti edificatori privati: 523,33 mq. (pari a 1.570 mc.);

Superficie fondiaria: mq. 1.429,68 (lotto C1 via De Gasperi);
mq 1.760,51 (lotto C2 via Kennedy);

Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (standard) — U2: mq. 2.350;

- Altezza massima: m. 30,33;

- Superficie coperta massima di progetto: mq. 676,25 (lotto C1 via De Gasperi);
mgq. 840,47 (lotto C2 via Kennedy);

Parcheggio privato: mq. 1.054,28 (lotto C1 via De Gasperi);

mq. 1642,31 (lotto C2 via Kennedy);
Ad esaurimento della SLP ammissibile, I’area complessiva interessante l'intervento verra definita satura.
Le opere realizzate in esecuzione del presente P.I.I. non potranno essere modificate se non previo formale assenso del
competente organo comunale.
Ai sensi dell’art. 14 comma 12 della L.R. n. 12/2005 cosi come richiamato dall’art. 93, comma 5 della stessa legge, ¢
consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessita di approvazione di preventiva variante, modificazioni
planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati progettuali del
P.L.I, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale.
Qualora il successivo approfondimento progettuale degli edifici privati (richiesta di Permesso di costruire o Denuncia di
Inizio Attivita) dovesse comportare una riduzione dell'EPGL limite previsto dalla normativa di riferimento, il soggetto
attuatore ha facolta di applicare, in materia di calcolo delle Volumetrie/SLP, quanto riportato nella normativa regionale e
nazionale in materia di deroga delle distanze e delle altezze.
L’incremento volumetrico, derivante dagli incentivi in materia di risparmio energetico, previsto dalla delibera di Consiglio
Comunale n. 35 del 01.04.2009 e recepito nel Titolo III delle NTA di PGT vigente, non costituisce variante essenziale al
Programma Integrato di Intervento, ai sensi dell’art. 14, comma 12 della L.R. n. 12/2005, purché per I’incremento
volumetrico realizzato vengano reperiti o monetizzati gli standard urbanistici dovuti in base alla destinazione, quantificati ai
sensi dell’art. 12 dell’elaborato PS-03 del PGT vigente.
L’incremento volumetrico di cui al comma precedente é assoggettato al contributo di costruzione previsto all’articolo 16 del
D.P.R. n. 380/2001 e agli articoli 43, 44, 45 e 48 della L.R. n. 12/2005.
Eventuali modificazioni di destinazione di immobili e di opere non autorizzate comporteranno l'emissione di ordinanza di
riduzione in pristino. Qualora la riduzione in pristino non risultasse tecnicamente possibile verranno applicate le

disposizioni previste dal D.P.R. n. 380/2001.

Articolo 5 - Cessioni

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto di cui paragrafo I, c. 5 dell’art. 28 della L.U. n. 1150/1942 ed ai sensi degli
artt. 46 e 90 della L.R. n. 12/2005, con il presente atto, in esecuzione agli obblighi derivanti dalla convenzione del P.LI.,
cede al Comune:

a. le aree necessarie a soddisfare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

(standard), indicate nell’elaborato URB-U14-00.0 - allegato “D” - alla presente convenzione, aventi una superficie
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

fondiaria complessiva di 2.908,00 mq, catastalmente identificate:

*foglio 28, mappale A, subalterno 702, via Alcide De Gasperi n. 39, piano T, categoria B/7, classe 1, mc 1405,
superficie catastale 214 mq, Rendita Catastale euro 442,63 — immobile ridotto ad uso profano non indecoroso;

*foglio 28, mappale 13, graffato ai mappali 16, 17 e 510, via Alcide De Gasperi n. 39, piano T-1-S1, categoria B/1,

classe U, mc 5490, superficie catastale 1210 mq, Rendita Catastale euro 4.253,05 — Oratorio;

b. Iedificio, quale standard qualitativo, indicato nell’elaborato URB-U14-00.0 - allegato “D” - alla presente

convenzione, avente una superficie lorda complessiva di mq. 1.678,00 catastalmente identificate:

*foglio 28, mappale A, subalterno 702, via Alcide De Gasperi n. 39, piano T, categoria B/7, classe 1, mc 1405,

superficie catastale 214 mq, Rendita Catastale euro 442,63 — immobile ridotto ad uso profano non indecoroso;

*foglio 28, mappale 13, graffato ai mappali 16, 17 e 510, via Alcide De Gasperi n. 39, piano T-1-S1, categoria B/1,

classe U, mc 5490, superficie catastale 1210 mq, Rendita Catastale euro 4.253,05 — Oratorio.
E’ posta a carico del soggetto attuatore la regolarizzazione, mediante atto registrato e trascritto nei Pubblici Registri
Immobiliari, di eventuali servitu richieste dal Comune o da altri Enti. Qualora tali servitu ricadessero sulle aree in cessione
al Comune, il soggetto attuatore si fara carico di acquisirne il preventivo nulla osta. Il rilascio dei titoli edilizi abilitativi
afferenti la realizzazione degli edifici privati e subordinato alla verifica e al rispetto di quanto sopra riportato.
Stante la valenza di particolare e preminente interesse pubblico dell’ambito AT-02A oggetto del P.L.I, la cui
trasformazione urbanistica oltre a rivestire carattere di strategicita generale é finalizzata alla esecuzione di opere o
interventi di particolare rilevanza per la citta sotto il profilo dell’interesse pubblico generale, in esecuzione del P.L.I. con il
presente atto il Comune cede al soggetto attuatore, che accetta ed acquista al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle
prescrizioni previsti nella scheda d’ambito, come previsto dal vigente “Regolamento per 1’alienazione del Patrimonio
Immobiliare Comunale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.04.2007, ’elenco delle aree e dei
diritti volumetrici meglio disciplinati all’art. 8 della presente convenzione.
Il Comune inoltre mette a disposizione del soggetto attuatore, attraverso la sottoscrizione di appositi verbali di consegna, le
aree divise in lotti funzionali necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal
P.LI. assunte a suo carico, come indicato nell’elaborato GEN-30-01.0 - allegato “E” - alla presente convenzione.
Le aree divise in lotti funzionali di cui al comma precedente resteranno nel possesso del soggetto attuatore per tutta la
durata necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.I.I. per ogni singolo
lotto funzionale. La consegna definitiva al Comune avverra contestualmente al rilascio dei singoli certificati di collaudo. Le
aree potranno essere utilizzate soltanto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Fino al momento della
riconsegna al Comune, la custodia e la manutenzione delle aree e delle relative opere saranno affidate in via esclusiva al
soggetto attuatore. Rimane in capo al soggetto attuatore ogni responsabilita civile, penale e conseguenti danni a terzi che
possano derivare da un uso non corretto o dalla mancata sorveglianza e recinzione dell’area ad essi affidata.
Contestualmente alla riconsegna al Comune delle opere e delle aree si estingue il possesso in capo al soggetto attuatore.
Con I’estinzione del possesso viene trasferito a carico del Comune 1’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tutte le opere ivi previste, indicate negli elaborati di progetto delle opere di urbanizzazione e risultanti dal computo
metrico estimativo allegati al P.LI. facenti parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati,
vengono realizzate dal soggetto attuatore a sua totale cura e spese.
Il soggetto attuatore da atto che attraverso le analisi svolte non ha rilevato cause ostative all’utilizzo delle aree dal punto di
vista ambientale.
La dotazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (standard) previste dal PGT vigente

nella misura minima di 2.471,79 mq, e calcolata come segue:
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6.1

6.2

6.3

6.4

- destinazione residenziale:

* volume edificabile: 5.727,51mq (Slp) x 3,00 m (h virtuale)= 17.182,53 mc

* dotazione standard: 17.182,53 mc /150.mc/ab x 18 mg/ab= 2.061,90 mq
- destinazione direzionale e/o commerciale:

* dotazione standard: 409,89 mq (Slp) x 100% = 409,89mq
e pertanto mq. 2.061,90 + mq. 409,89 per un totale di mq. 2.471,79. Tale area verra monetizzata applicando un valore
unitario di 150€ per metro quadro di area a standard per un ammontare complessivo di € 370.768,5. Tale somma resta a
disposizione del Comune che potra destinarla per ulteriori opere che verranno individuate entro 24 mesi e realizzate a cura

del Soggetto Attuatore. Il Comune si riserva, in alternativa, di chiedere il versamento di tale cifra.

Articolo 6 - Urbanizzazione primaria

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto del paragrafo 11, c. 5 dell’art. 28 della L.U. n. 1150/1942 e ai sensi dell’art. 46
della L.R. n. 12/2005, si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a sostenere gli oneri economici pari ad €
2.857.326,27per realizzare, entro i termini stabiliti dalla presente convenzione, le opere di urbanizzazione primaria sulle
aree indicate al precedente art. 5, nonché sulle altre aree interessate messe a disposizione dal Comune, consistenti in:

a. riqualificazione piazza Roma: € 148.019,98;

b. riqualificazione piazza Cesare Battisti: € 509.749,75;

riqualificazione vie De Gasperi - Filzi e Galvani: € 915.466,00;

Q 0

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria edificio di “Maria Bambina”: € 414.234,60;
e. realizzazione nuovo parcheggio extra comparto viale Lombardia: € 332.488,12;
f. manutenzione straordinaria parcheggio esistente largo Donatori del Sangue: € 29.301,67;
g. riqualificazione parcheggio esistente via Kennedy: € 287.269,11;
h. manutenzione vie Filzi — De Gasperi — Kennedy extra comparto: € 120.800,68;
i . modifica muro di recinzione verso Parco Villa Fiorita: € 56.736,82
j . realizzazione nuovo parcheggio su parco miglio: € 43.259,54
come specificato nell'elenco elaborati citato nella premessa relativi al progetto opere di urbanizzazione primaria e computo
metrico estimativo allegati al P.L.I. facenti parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati.
Si da atto che le spese relative all’esecuzione di tali opere, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Lavori
Pubblici, verranno effettuate a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti ai sensi dell’art. 45 della L.R.
n. 12/2005.
Si da atto altresi che I’importo degli oneri di urbanizzazione primaria sono valutati complessivamente in € 386.985,74 sulla
base della vigente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2009 relativa all’aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione come di seguito indicato:
- destinazione residenziale:

18.33 €/mc x 16.140,33 mc. = € 295.852,25

18.33 €/mc x 1.042,2 mc. (incentivo volumetrico 6%) = € 19.103,52
- destinazione direzionale e/o commerciale:

175.73 €/mq x 409,89 mq = € 72.029,97
Complessivamente, a fronte dell’importo di € 386.985,74 di cui sopra, dovuto al Comune per oneri di urbanizzazione
primaria, verranno realizzate opere di urbanizzazione primaria per un importo di € 2.857.326,27, come risulta dal computo
metrico estimativo GEN 20-01.0 e GEN 20-03 redatto sulla base del “Listino Prezzi per I’esecuzione di opere pubbliche e
12



6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

manutenzioni” del Comune di Milano - allegati “F” alla presente convenzione, al netto di I.V.A. e delle spese di
progettazione;

Si da atto che la differenza tra gli oneri dovuti e gli importi delle opere realizzate, quantificata nella somma di
€2.470.340,53, e accettata dal Comune in sostituzione del pagamento della somma necessaria per 1’acquisizione delle aree e
dei diritti volumetrici, di cui al successivo art. 8.

In caso di aggiornamento degli oneri da parte del Comune, in conformita' delle relative disposizioni regionali e nazionali, se
il suddetto aggiornamento comporta un importo superiore dovranno essere versati gli importi maggiori dovuti in base alla
presente convenzione a titolo di contributo oneri di urbanizzazione primaria fatto salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 7
bis della L.R. n. 12/2005 nel caso di piani attuativi.

I soggetto attuatore si obbliga ad assumere, 1'onere di eseguire i lavori necessari per allacciare la zona ai pubblici servizi

(strade; fognature; rete di approvvigionamento idrico; energia elettrica; pubblica illuminazione; rete telefonica, ecc).

Articolo 7 - Urbanizzazione secondaria

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto del paragrafo II, comma 5 dell’art. 28 della L.U. n. 1150/1942 e ai sensi
dell’art. 46 della L.R. n. 12/2005, si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a sostenere gli oneri
economici pari ad € 470.152,85 per realizzare, entro i termini stabiliti dalla presente convenzione, le opere di
urbanizzazione secondaria sulle aree indicate al precedente art. 5, nonché sulle altre aree interessate messe a disposizione
dal Comune, consistenti in:
a. realizzazione, manutenzione del verde e dell’irrigazione per la durata di anni tre dalla dichiarazione di fine lavori del

nuovo parco pubblico attrezzato posto tra la Via De Gasperi e la Via Galvani: € 470.152,85;
come specificato nell'elenco elaborati citato nella premessa relativi al progetto opere di urbanizzazione primaria e computo
metrico estimativo allegati al P.I.I. facenti parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati.
Si da atto che le spese relative all’esecuzione di tali opere, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, verranno effettuate a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti ai sensi dell’art. 45 della
L.R. n. 12/2005.
Si da atto altresi che I’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria sono valutati complessivamente in € 464.874,07
sulla base della vigente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2009 relativa all’aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione, ammonta a quanto di seguito indicato:
- destinazione residenziale:

25.91 €/mc x 16.140,33 = € 418.195,95

25.91 €/mc x 1.042,2 mc. (Incentivo volumetrico 6%) = € 27.003,40
- destinazione direzionale e/o commerciale:

48.00 €/mq x 409,89mq = € 19.674,72
Complessivamente, a fronte dell’importo di € 464.874,07 di cui sopra, dovuto al Comune per oneri di urbanizzazione
secondaria, verranno realizzate opere di urbanizzazione secondaria per un importo di € 470.152,85, come risulta dal
computo metrico estimativo redatto sulla base del “Listino Prezzi per 1’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni” del
Comune di Milano - allegato “F” alla presente convenzione, al netto di I.V.A. e delle spese di progettazione.
In caso di aggiornamento degli oneri da parte del Comune, in conformita' delle relative disposizioni regionali e nazionali, se
il suddetto aggiornamento comporta un importo superiore dovranno essere versati gli importi maggiori dovuti in base alla
presente convenzione a titolo di contributo oneri di urbanizzazione secondaria fatto salvo quanto previsto dall’art. 38

comma 7 bis della L.R. n. 12/2005 nel caso di piani attuativi.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

Articolo 8 - Diritti edificatori e aree di proprieta comunali

Le parti si danno reciprocamente atto che in relazione alle proprieta delle aree inserite nel comparto edificatorio la
volumetria é cosi ripartita:
- P.S.T.s.r.l pari a mq. 523,33 corrispondenti a mc. 1.570,00 (2.908 mq.*0.18 mqg./mq.*3 m)
- Comune di Brugherio pari a mq. 5.266,66 corrispondenti a mc. 15.800,00 (mc. 17.370,00 - 1.570,00 mc)
Stante la valenza di particolare e preminente interesse pubblico dell’ambito AT-02A oggetto del P.1.1., la cui trasformazione
urbanistica oltre a rivestire carattere di strategicita generale e finalizzata alla esecuzione di opere o interventi di particolare
rilevanza per la citta sotto il profilo dell’interesse pubblico generale, in esecuzione del P.L1. con il presente atto, il Comune
cede al soggetto attuatore, che accetta ed acquista al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle prescrizioni indicate
nella scheda d’ambito, come previsto dal vigente “Regolamento per 1’alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.04.2007, quanto segue:

a. area di cui al lotto via A. De Gasperi identificata nell’elaborato URB-PDG-02-00.0 Comparto AT-02A/C1 -allegato
“G” alla presente convenzione di superficie fondiaria mq. 1.429,68 attualmente catastalmente identificata al foglio n.
20 mappale 243, seminativo di classe 2 di are 76,00 e oggetto di futuro frazionamento;

b. area di cui al lotto via Kennedy indicata nell’elaborato URB-PK-02-00.0 Comparto AT-02A/C2 - allegato “H” alla
presente convenzione di superficie fondiaria mq. 1.760,51 attualmente catastalmente identificata al foglio n. 28
mappale 230 seminativo irriguo di classe 2 di are 29,04 e foglio n. 28 mappale 370 seminativo irriguo di classe 2 di
are 26,34 e oggetto di futuro frazionamento;

c.  diritti volumetrici edificatori pari a mc. 15.800,00, relativi a mq. 5.266,66 di S.L.P. che sara realizzata all’interno delle
aree fondiarie di cui sopra, come individuate nelle tavole del P.1.1.

La cessione di cui al punto precedente 8.2 avviene al prezzo di € 251,28 per mc. per un valore complessivo di €

3.970.340,53.

Le parti riconoscono e confermano che il valore attribuito alle aree e ai diritti edificatori oggetto della cessione é congruo e

idoneo, avendo verificato i listini delle autorita competenti in materia, i precedenti atti convenzionali e gestionali comunali e

quanto contenuto negli atti di approvazione della variante al PGT approvati dal Consiglio Comunale, a soddisfare gli

interessi pubblici e piu in generale delle parti medesime in relazione alla presente convenzione.

A titolo di corrispettivo per la cessione delle aree di proprieta comunale e i diritti edificatori di cui ai punti precedenti il

Comune accetta e riceve quanto di seguito indicato:

- acquisizione edificio denominato “Maria Bambina” con relativa area cortilizia da destinare a edificio pubblico per il

valore di € 1.500.000,00, come da successivo articolo 10;

- realizzazione opere di urbanizzazioni di cui agli articoli 6 e 7 per € 2.470.340,53.

Le parti si danno reciprocamente atto che le aree di cui al precedente punto 8.2 sono nella piena disponibilita del Comune e

che le stesse sono libere da pesi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura e serviti ad eccezione di

quelle evidenziate nell’atto di provenienza o da altri atti successivi.

Articolo 9 - Contributo sul costo di costruzione

I contributo sul costo di costruzione sara effettivamente determinato ai sensi di legge in sede di acquisizione del titolo
edilizio abilitativo afferente la realizzazione degli edifici privati.
L’efficacia dei permessi di costruire o delle denuncie di inizio attivita, & subordinata al pagamento del contributo di

costruzione di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 e agli articoli 43, 44, 45 e 48 della L.R. n. 12/2005, con le
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10.1

10.2

10.3

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

modalita e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla

presentazione della denuncia di inizio attivita.

Articolo 10 - Standard qualitativo

Il soggetto attuatore cede al Comune, quale standard qualitativo, I’edificio denominato “Maria Bambina” come indicato
nell’elaborato GEN-10-03.0 - allegato “I” - alla presente convenzione, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Brugherio come segue:

*foglio 28, mappale A, subalterno 702, Via Alcide De Gasperi n. 39, piano T, categoria B/7, classe 1, mc 1405, superficie
catastale 214 mq, Rendita Catastale euro 442,63 — immobile ridotto ad uso profano non indecoroso;

*foglio 28, mappale 13, graffato ai mappali 16, 17 e 510, Via Alcide De Gasperi n. 39, piano T-1-S1, categoria B/1,
classe U, mc 5490, superficie catastale 1210 mq, Rendita Catastale euro 4.253,05 — Oratorio.

Il valore di cessione dell’immobile é quantificato in € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) come da perizia
giurata - allegato “L” - alla presente convenzione, confermata da apposita perizia redatta da professionista incaricato dal
Comune.

Sull’edificio ceduto quale standard qualitativo di cui al punto 10.1 verranno eseguite, dal soggetto attuatore, opere di

manutenzione straordinaria secondo quanto indicato nelle tavola URB-U15-00.0 allegata al P.L.I.

Articolo 11 - Esecuzione opere di urbanizzazione

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare entro dodici mesi dall’approvazione del P.L1I. il progetto definitivo di tutte le
opere di urbanizzazione da realizzare, con i relativi computi metrici di dettaglio, per il rilascio del relativo permesso di
costruire e ad eseguire le opere secondo il cronoprogramma allegato sub “N” alla presente convenzione alle condizioni
indicate al cap. 12 della Relazione Urbanistica .

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare al Comune, preliminarmente all’inizio dei relativi lavori, il progetto esecutivo
diviso in ogni singolo lotto funzionale delle opere di urbanizzazione, verificato e validato a propria cura e spesa e redatto
in conformita al relativo progetto definitivo.

Il soggetto attuatore si obbliga altresi a presentare al Comune, contestualmente a quanto previsto dal punto 11.2, il
progetto esecutivo del parcheggio in via Kennedy, indicato nell’elaborato IFS-22-02.0 - allegato “M” - alla presente
convenzione, affinché possa essere utilizzato dal Comune per I’affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio.

Il soggetto attuatore presenta al Comune, allegato al Programma Integrato di Intervento, un progetto definitivo del
parcheggio interrato in largo Donatori del Sangue affinche possa essere utilizzato dal Comune per una eventuale
realizzazione non a carico del soggetto attuatore.

Fermo restando 1’impegno economico determinato dall’ammontare degli oneri di urbanizzazione complessivamente
dovuti ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7 e dalla quota per I’acquisizione dei diritti edificatori dovuta ai sensi del
precedente art. 8, il soggetto attuatore si obbliga, nei confronti del Comune, ad apportare ai progetti delle opere pubbliche
assunte a proprio carico tutte le eventuali integrazioni e modificazioni che saranno richieste dal Comune stesso al fine di
dare completa, corretta e funzionale attuazione al P.1.1. oggetto della presente convenzione.

Fermo restando che ai fini della verifica del superamento della soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,
si considera I’ammontare complessivo delle opere di cui ai precedenti artt. 6 e 7, il soggetto attuatore si impegna a
procedere, a propria cura e spese, all’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e d’attuazione del Codice

dei Contratti), assumendo il ruolo di stazione appaltante.
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11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

Qualora ai sensi della normativa richiamata al precedente punto 11.3, si debba procedere ad affidamento delle opere di cui

agli artt. 6 e 7 tramite procedura di gara, il soggetto attuatore si obbliga ad inserire nel bando di gara la previsione del

criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, assegnando all’elemento economico un valore inferiore rispetto a

quello tecnico, organizzativo, gestionale.

Il soggetto attuatore si obbliga ad allegare alla comunicazione di inizio lavori una dichiarazione, sotto la sua personale ed

esclusiva responsabilita, inerente la suddivisione in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, I’avvenuto

espletamento delle procedure di affidamento e delle modalita di svolgimento della gara, I’importo di gara, la

composizione della Commissione giudicatrice, i partecipanti, 1’aggiudicatario, nonché il verbale conclusivo di

aggiudicazione.

Il soggetto attuatore € tenuto a garantire, in materia di normativa antimafia e di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia, in considerazione dell’interesse

pubblico sotteso alla esecuzione delle opere di urbanizzazione disciplinate dal presente atto.

Il soggetto attuatore deve fare eseguire le opere di urbanizzazione da imprese che abbiano i necessari requisiti economico

— finanziari, tecnico — organizzativi e di affidabilita morale, che siano in regola con i contributi previdenziali e

assistenziali e applicare i contratti di lavoro nei confronti dei dipendenti, in coerenza a quanto dispongono il Codice dei

Contratti e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare i nominativi delle imprese aggiudicatarie immediatamente dopo

I’aggiudicazione e a consegnare al Comune tutta la documentazione necessaria per la verifica relativa alla sussistenza dei

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti da parte del Comune.

Il soggetto attuatore € tenuto, inoltre, a comunicare la presenza dell’impresa stessa, nonché delle eventuali imprese

subappaltatrici, nell’elenco di cui al D.P.C.M. 18.04.2013 (cd. “White List”) tenuto dalla Prefettura; qualora I’impresa

non risulti in detto elenco, il Comune provvede a richiedere la documentazione antimafia alla Prefettura.

Il soggetto attuatore deve prevedere nei contratti con le imprese (appaltatori di lavori, prestatori di servizi, fornitori,

subappaltatori, subcontraenti) una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva

riguardante I’esecutore dei lavori, il prestatore d’opera o il fornitore. In presenza di interdittiva antimafia, comunicata per
iscritto dal Comune al soggetto attuatore, deve essere disposto 1’allontanamento dell’impresa dal cantiere e/o la
sospensione del cantiere.

Il soggetto attuatore autocertifica al Comune di avere acquisito per I’impresa esecutrice, i subcontraenti e i lavori

autonomi operanti in cantiere:

- certificati camerali;

- documenti attestanti I’idoneita professionale dell’impresa (iscrizione a determinati registri o albi);

- documenti attestanti la regolarita contributiva, retributiva e fiscale;

- attestazione, se necessaria, in corso di validita rilasciato da una SOA in ordine al possesso della qualificazione nelle
categorie di cui si compongono le lavorazioni, ovvero dichiarazione sulla capacita tecnico — economica corredata da
idonea documentazione;

- certificazione di ottemperanza alle norme che tutelano il diritto al lavoro dei disabili.

Il soggetto attuatore si obbliga a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla tracciabilita dei

flussi finanziari di tutti i soggetti che intervengono nella filiera dei lavoratori.

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare, in fase di esecuzione, la nomina dell’Ufficio Direzione Lavori e del

Coordinatore della sicurezza; tali nomine dovranno essere comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al

Responsabile del procedimento per la Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione (ROU).
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11.17

11.18

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Il soggetto attuatore attribuisce al RUP le attivita di supervisione, controllo e vigilanza nella gestione complessiva del
processo di realizzazione delle opere e attrezzature.

Il soggetto attuatore prende atto che il Comune esercita il potere generale di vigilanza in ordine all’attivita urbanistica —
edilizia e all’attivita posta in essere dal soggetto attuatore nella veste di stazione appaltante; in particolare il Comune,
tramite il ROU, nell’esercizio del potere generale di vigilanza, puo effettuare ispezioni e controlli ai fini dell’accertamento
sulla corretta esecuzione delle opere e dell’attrezzatura di servizio avvalendosi di referenti operativi nominati dai Settori

competenti.

Articolo 12 - Fine lavori e Collaudo

Le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 6 e 7 vengono sottoposte al collaudo tecnico al fine di verificare e
certificare che le stesse siano state eseguite a regola d’arte, secondo il progetto esecutivo verificato e validato, conforme al
progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Relativamente alle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 6 e 7, il soggetto attuatore ha individuato la
suddivisione dell'ambito in lotti funzionali, come specificato nell’elaborato “GEN-30-01.0” — allegato “E” — alla presente
convenzione. Ogni lotto funzionale sara sottoposto a collaudo tecnico di cui al punto precedente.

Entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori di ogni singolo lotto funzionale, il Comune deve attribuire
I’incarico di collaudo che dovra comprendere, nel caso di strutture, anche il collaudo statico.

Il contratto di incarico professionale di cui al punto 12.3, definisce le modalita e i termini delle prestazioni, le relative
garanzie e penali e disciplina gli adempimenti previsti in carico al collaudatore; le spese inerenti e dipendenti dal
collaudo, nonché il compenso del collaudatore, sono a carico del soggetto attuatore.

Il collaudatore deve essere messo nelle condizioni di svolgere in modo puntuale le operazioni di collaudo (visite di
collaudo, redazione dei verbali di visite, redazione della relazione di collaudo) e, a tal fine, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), il Direttore dei Lavori, I’impresa esecutrice e il Responsabile del procedimento per la Realizzazione
delle Opere di Urbanizzazione (ROU) devono svolgere le attivita di rispettiva competenza, interagire, fornire la
documentazione richiesta e assumere gli atti preordinati, connessi e successivi al collaudo.

Il collaudatore deve eseguire verifiche tecniche, attraverso visite periodiche nel corso dell’esecuzione delle opere di
urbanizzazione, per accertare la conformita delle opere realizzate al progetto svolgendo prove tecniche (saggi,
accertamenti, ecc.) che ritiene necessarie per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

Il collaudatore trasmette al RUP e al ROU, unitamente al verbale di visita, anche una relazione che illustri I’andamento
generale dei lavori, dia contezza del rispetto dei tempi contrattuali previsti dal programma temporale allegato alla presente
convenzione, contenga eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per rimuovere ostacoli e superare situazioni
critiche in merito all’esecuzione dei lavori.

I1 RUP e il ROU possono richiedere al collaudatore pareri per la soluzione di problematiche inerenti 1’esecuzione dei
lavori o in ordine alla qualita dei materiali utilizzati o in merito a varianti, onde garantire una migliore esecuzione dei
lavori.

Fermo restando quanto previsto nel contratto di incarico, nella relazione di collaudo il collaudatore espone in forma
analitica i giudizi in merito alla corretta esecuzione delle opere, onde verificare che i lavori siano stati eseguiti in
conformita al progetto, le lavorazioni corrispondano a quanto effettivamente eseguito dalla impresa esecutrice, i lavori
siano stati eseguiti a regola d’arte, esprimendo un giudizio in merito alla collaudabilita delle stesse.

Il certificato di collaudo redatto dal collaudatore é consegnato al RUP che, a sua volta, lo trasmette al ROU per la presa

d’atto del dirigente.
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12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

13.1

14.1

La conclusione effettiva dei lavori é attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra soggetto attuatore, ROU, RUP,
direttore lavori, impresa aggiudicataria/esecutrice; il ROU é garante in questa sede della presa in carico manutentiva delle
opere da parte del Comune nella figura del soggetto precedentemente identificato, fatti salvi eventuali vizi costruttivi gravi
che si dovessero riscontrare nella fase di collaudo.

Dopo la sottoscrizione del predetto verbale, il soggetto attuatore e il direttore dei lavori dichiarano la fine lavori in
relazione al permesso di costruire o altro titolo abilitativo delle opere; entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, il
direttore dei lavori deve consegnare al ROU gli elaborati “as built” che devono rappresentare esattamente quanto
realizzato, con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate.

Le aree messe a disposizione al soggetto attuatore dal Comune per ogni singolo lotto funzionale, ai sensi del precedente
art. 5, e le opere realizzate come previsto dall’art. 11, saranno riconsegnate dal soggetto attuatore al Comune, che le
prendera in carico complete di opere ed attrezzature liberando il soggetto attuatore da ogni responsabilita e garanzie
fidejussorie, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di collaudo positivo redatto in contraddittorio tra il RUP, il
ROU ed il collaudatore incaricato che dovra essere redatto entro 30 giorni dalla dichiarazione di fine lavori. In caso
contrario si intenderanno le stesse collaudate ed automaticamente riconsegnate al Comune il quale le prendera in carico
senza nessuna eccezione.

Qualora il Comune abbia la necessita di occupare le aree ed utilizzare le opere e/o 1’attrezzatura, ovvero parti di esse (ed
obbligatoriamente nel caso di nuovi tratti di acquedotto e fognatura), prima dell’emissione del certificato di collaudo, su
richiesta del ROU, il RUP invita il collaudatore a verificare 1’esistenza delle condizioni specificate dalla normativa
vigente in materia, nonché ad accertare che dall’utilizzazione della stessa (opera/attrezzatura) non derivino danni o
inconvenienti, redigendo apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e dal RUP. Dalla sottoscrizione del verbale la
manutenzione, custodia e responsabilita passeranno dal soggetto attuatore al Comune che se ne fara carico senza alcuna
eccezione liberando il soggetto attuatore da ogni responsabilita e garanzie fidejussorie.

La consegna anticipata dell’opera viene effettuata dal direttore lavori in contraddittorio con il soggetto attuatore, RUP,
ROU che sottoscrivono il relativo verbale.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia restano a carico del soggetto attuatore gli obblighi di
custodia, manutenzione e le connesse responsabilita, fino al collaudo provvisorio, con espresso esonero di ogni obbligo e
responsabilita del Comune.

Le opere di urbanizzazione di cui agli artt. 6 e 7 andranno eseguite anche in totale assenza di realizzazione dell’intervento

edilizio privato.

Articolo 13 — Pulizia e manutenzione del verde pubblico

Il soggetto attuatore (o suo avente causa) si obbliga alla manutenzione del verde e specificatamente taglio erba, potatura
delle piante e degli arbusti e manutenzione dell’impianto di irrigazione del nuovo parco pubblico di cui al precedente art.
7, per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, collaudo positivo e

riconsegna dell’area al Comune di cui al precedente art. 12.13.

Articolo 14 - Garanzie e penali

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il soggetto attuatore presenta:
a) fideiussione /polizza n. rilasciata da istituti e/o enti legalmente autorizzati ed iscritti nell’elenco della Banca
D’Italia (specificare in stipula) per un importo complessivo corrispondente al costo totale delle opere di urbanizzazione

primaria di cui al precedente art. 6;
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

b) fideiussione /polizza n. rilasciata da istituti e/o enti legalmente autorizzati ed iscritti nell’elenco della Banca
D’Italia (specificare in stipula) per un importo corrispondente al costo totale delle opere di urbanizzazione secondaria di
cui al precedente art. 7.

Tali cauzioni recano idonee clausole di automatico rinnovo fino a restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria del
competente ufficio Comunale.

Le garanzie fideiussorie sopra richiamate potranno essere proporzionalmente ridotte in base allo stato di avanzamento dei
lavori, su richiesta del soggetto attuatore e previa autorizzazione comunale. Tale riduzione non pud essere superiore
all’80% fino al collaudo delle opere. Le garanzie fideiussorie devono includere la possibilita di escussione da parte dal
Comune dell’importo garantito in proporzione all’entita delle eventuali inadempienze. Le garanzie di cui al precedente
punto 14.1 sono inoltre efficaci ai fini degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi per gli
interventi edilizi privati. Il Dirigente, sulla base della proposta del ROU, rilascia il nulla osta allo svincolo delle garanzie
ed alla riconsegna delle fidejussioni in originale al soggetto attuatore. In caso di mancato collaudo per fatto e colpa non
imputabile al soggetto attuatore il nulla osta di svincolo e la riconsegna delle fidejussioni al soggetto attuatore avverra
comunque entro 30 giorni dalla dichiarazione di fine lavori redatta dal soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna delle aree oggetto di
manutenzione di cui all’art. 13.1 garanzia fideiussoria rilasciata da istituti e/o enti legalmente autorizzati ed iscritti
nell’elenco della Banca D’Italia (specificare in stipula) per un importo pari a € (5% dell’importo
complessivo degli interventi oggetto di manutenzione triennale).

In caso di violazione degli obblighi assunti dal soggetto attuatore, il Comune di Brugherio potra liberamente escutere le
garanzie prestate, a prima richiesta, con esclusione della preventiva escussione del debitore principale, previa diffida
all’esatto adempimento, da notificarsi e trasmettersi per raccomandata A.R. con indicato un termine di trenta giorni per
I’adempimento decorrente dalla data di ricezione della raccomandata A.R.. Decorso tale termine, il Comune di Brugherio
potra effettuare la rivalsa diretta nei confronti degli enti che hanno rilasciato le garanzie i quali, in deroga all’art. 1945 del
Codice Civile, non potranno opporre alcuna eccezione che dovesse spettare ai soggetti attuatori (c.d. clausola “ prima
richiesta e senza eccezioni”) ed inoltre non potranno avvalersi delle eccezioni di cui all’art. 1957 Codice Civile.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il Comune di Brugherio procedera al recupero coattivo delle somme
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli importi richiamati al precedente punto 14.1 saranno utilizzati dal Comune di Brugherio per 1’esecuzione delle opere di
urbanizzazione previste dal P.I.I. e non realizzate dal soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore deve richiedere all’esecutore dei lavori una polizza assicurativa avente i contenuti previsti dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, che tenga indenne lo stesso soggetto attuatore e il Comune.

Salvo causa di forza maggiore non imputabile al soggetto attuatore, nel caso di mancato rispetto del termine di fine lavori
previsto nel cronoprogramma e nel relativo titolo di ogni singola opera di urbanizzazione aumentato di mesi tre, il
soggetto attuatore verra assoggettato, con cadenza mensile, ad una penale pecuniaria pari allo 0,03% dell’importo
dell’opera non completata, determinato sulla base del computo metrico estimativo del progetto definitivo, da applicare per
ogni mese di ritardo successivo al termine di differimento, fino ad una penale massima del 3% del valore dell’opera. E’
riconosciuta facolta al Comune di sospendere in tutto o in parte I’applicazione della penale per motivi di ordine equitativo.
In caso di ulteriore ritardo rispetto all’eventuale termine prorogato che ha determinato 1’applicazione della penale
massima del 3% di cui al comma precedente, il Dirigente sentito il ROU, intimera al soggetto attuatore di adempiere agli
obblighi assegnando un termine alla scadenza del quale contestera 1’inadempimento delle obbligazioni e avviera il

procedimento di riscossione coattiva del relativo importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 14.1. E’
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15.1

15.2

15.3

16.1

16.2

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

riconosciuta facolta al Comune di sospendere in tutto o in parte I’applicazione della penale per motivi di ordine equitativo.

Articolo 15 - Validita

Il presente P.I.I. ha validita massima di anni 10 calcolata con decorrenza dalla data di esecutivita della deliberazione di
approvazione. Entro un anno dalla data di esecutivita della deliberazione di approvazione dovra intervenire la stipula della
presente convenzione. Qualora la convenzione non venisse sottoscritta entro il termine pattuito, si ritiene decaduto il P.1.1.
di che trattasi, fatte salve documentate cause non dipendenti dalla volonta del soggetto attuatore. Restano fatte salve le
procedure di messa in mora di cui all’art. 93 della L.R. 12/2005.

I titoli abilitativi per I’esecuzione degli interventi edilizi saranno conseguiti con atti autonomi, disgiunti dalla presente
convenzione, secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma — allegato “N” - alla presente convenzione.

Il soggetto attuatore si obbliga ad osservare, per le destinazioni d’uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in

materia di scarichi e le relative prescrizioni apposte nelle concessioni e autorizzazioni.

Articolo 16 — Certificato urbanistico

Ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, viene allegato al presente atto il certificato di destinazione
urbanistica relativo alle aree oggetto del Programma Integrato d’Intervento rilasciato dal Comune in data

P.G.n - allegato “O” -.

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 30 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, le parti dichiarano che non sono intervenute

modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del suddetto certificato.

Articolo 17 - Trasferimento degli obblighi convenzionali

In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto del P.I.I., le obbligazioni assunte dal soggetto
attuatore con la presente convenzione si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente; il soggetto attuatore rimane
comunque solidamente obbligato nei confronti del Comune per ’esatto e completo adempimento delle obbligazioni
medesime, fino a quando il soggetto acquirente non avra a sua volta presentato, a suo nome, le garanzie previste dal
precedente art. 14.

Fermo restando quanto previsto al punto che precede, qualora la cessione fosse effettuata prima del rilascio del permesso
di costruire — o di altro idoneo titolo abilitativo — lo stesso dovra essere direttamente intestato al soggetto subentrante.
Qualora invece la cessione fosse effettuata dopo il rilascio del permesso di costruire, lo stesso dovra essere volturato a
favore del soggetto subentrante. Pertanto, gli obblighi concernenti i pagamenti, 1’esecuzione delle opere e la prestazioni
delle garanzie di cui sopra faranno capo al soggetto proprietario e al titolare dei permessi di costruire, come responsabile

in via diretta, oppure quale subentrante per volturazione.

Articolo 18 - Spese e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione, nonché gli atti relativi e conseguenti, sono
a carico del soggetto attuatore e dei suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia autentica in bollo e n. 2
copie conformi in carta semplice dell’atto e della relativa nota di trascrizione, da consegnare al Comune di Brugherio
entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto.

Sono altresi a carico del soggetto attuatore tutte le spese relative alle operazioni di frazionamento, realizzate da
professionista dallo stesso incaricato, delle aree pubbliche e private.

A tal fine viene chiesto il trattamento fiscale agevolato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, oltre I’applicazione di
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altri eventuali successivi benefici pit favorevoli, trattandosi di opere e cessioni di aree discendenti da piano urbanistico

diretto all’attuazione di programmi di edilizia residenziale comunque denominati, ai sensi di legge.

Articolo 20 - Inadempimenti e controversie

20.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni della presente
convenzione e che non si siano potute definire in via amministrativa, I’autorita giudiziaria competente & il Tribunale

Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano.

Articolo 21 - Disposizioni finali

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme delle leggi e

regolamenti disciplinanti la materia.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione dalle parti contraenti

Brugherio, li.....................

PS.T.srl Comune di Brugherio
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All.

All.

All.

All.

All.

All.

All.

All.

All.

All.

All.

All.

All.

Elenco allegati alla Convenzione:

“A” — Provvedimento sindacale di Nomina

“B” - Visura Camerale P.S.T. S.r.L.

“C” — Elaborato IFS-10-01.0 che identifica in contorno rosso, blue e verde le aree in ambito e fuori ambito
“D” — Elaborato URB-U14-00 identificazione delle aree necessarie a standard

“E” — Elaborato GEN-30-01.0 rappresentazione delle aree divise in lotti funzionali

“F” — Computo Metrico Estimativo GEN 20-01.0 e GEN 20-03.0 Opere di urbanizzazione

“G” — Elaborato URB-PDG-02-00.0 identificazione area lotto Via De Gasperi

“H” — Elaborato URB-PK-02-00.0 identificazione area lotto Via Kennedy

“I” — Elaborato GEN-10-03.0 standard qualitativo edificio “Maria Bambina”

“L” — Perizia Giurata Ing. Mario Myallonnier

“M” — Elaborato [FS-22-02.0 Parcheggio Via Kennedy sul quale bisognera presentare progetto esecutivo
“N” — Cronoprogramma degli interventi

“0” — Certificato di destinazione urbanistica
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