



OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VISTE COMPARATIVE




PIANTA STATO DI FATTO  
PIANO INTERRATO




PIANTA STATO DI FATTO  
PIANO TERRENO




PIANTA STATO DI FATTO  
PIANO PRIMO




PIANTA STATO COMPARATIVO  
PIANO INTERRATO



PIANTA STATO COMPARATIVO  
PIANO TERRENO





PIANTA STATO COMPARATIVO  
PIANO PRIMO




■ COSTRUZIONI  
■ DEMOLIZIONI

PIANTA STATO DI PROGETTO  
PIANO TERRENO

PIANTA STATO DI PROGETTO  
PIANO INTERRATO



PIANTA STATO DI PROGETTO  
PIANO PRIMO



OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (INTERNE - ESTERNE) PREVISTE



**OPERE ESTERNE AGLI EDIFICI**  
Demolizione recinzione esistente sull'area di via Calvini  
Ripristino intonaci ammassati - parziali rasature e completa intonacatura di tutti i fronti esterni (fronti strada - fronti aree cortili)  
Sostituzione infissi esterni dove quelli esistenti sono privi di doppio vetro  
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione esterno (vedi progetto tav. IUP - 02.00 allegata alla convenzione)  
**OPERE INTERNE AGLI EDIFICI**  
Pulizia generale  
Ripristino intonaci ammassati e parziale rifacimento delle rasature. Completa intonacatura di pareti plattori e porte interne  
Parziale rifacimento blocchi sanitari igienici




**OPERE INTERNE ALLA CAPPELLA**  
Pulizia generale, rimozione di tutte le sedute e dell'altare esistente (senza recupero)  
Ripristino intonaci ammassati - parziali rasature e completa intonacatura di pareti e plattori  
Lavaggio e manutenzione pavimentazione esistente  
**IMPIANTI**  
Bonifica centrale termica esistente  
Manutenzione impianto di riscaldamento  
Manutenzione impianto elettrico esistente



**OPERE ESTERNE NELL'AREA CORTILIZIA**  
Demolizione muro di cinta esistente lungo il lato di via Fabio Filzi - via F. Baracca. Realizzazione di nuova recinzione in ferro a disegno semplicevicennista di colore grigio (tipologia simile alla recinzione esistente che delimita il parco di "Villa Pontia")  
Bonifica generale di tutta l'area cortilizia: rimozione di giochi, arredi fusti, panchine in legno e panchine in muratura  
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione esterno (vedi progetto tav. IUP - 02.00 allegata alla convenzione)

PARTICOLARE NUOVA RECINZIONE ESTERNA



P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO  
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER STIPULA CONVENZIONE

|  |   |
|--|---|
| Soggetto Attuatore:                    | <b>P.S.T. s.r.l.</b><br>Via A. Maffei, 11/A - 20900 Monza (MB)  |
| Coordinamento generale:                | <b>ALPINA S.p.A.</b><br>Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)  |
| Progetto Progettista:                  | <b>STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE</b><br>Via Cassinetta, 10 - 20159 MILANO (MI)<br>Tel. +39 02 6666185 - Fax. +39 02 336044345<br>E-mail: valloflora@fastwebnet.it             |
| Progetto Urbanistico:                  | <b>ARCOLINEA STUDIO ASSOCIATO</b><br>Viale Ariberti, 14 - 20151 MILANO (MI)<br>Tel. +39 02 36753835 - Fax. +39 02 36753835<br>E-mail: arcolinea@arcolinea.it - www.arcolinea.it |
| Progetto Architettonico e strutturale: | <b>ALPINA S.p.A.</b><br>Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)<br>Tel. +39 02 36753835 - Fax. +39 02 36753835<br>E-mail: alpinaspa@alpinaspa.it - www.alpinaspa.it                |
| Progetto Strutturale:                  | <b>STUDIO ELETTOTECNICO ASSOCIATO</b><br>Via G. Soma, 10 - 24020 PIANCANO AL SERIO (BG)<br>Tel. +39 035 111620 - Fax. +39 035 128153<br>E-mail: info@elettoassociato.it         |
| Progetto Anticorrosione:               | <b>BESSE IMPIANTI s.r.l.</b><br>Via Dante, 2 - 20121 PIEMONTE (MI)<br>Tel. +39 02 36503118 - Fax. +39 02 36503113<br>E-mail: info@besseimpianti.com                             |

| N°        | Elaborato | Titolo   | Scala      |
|-----------|-----------|--|------------|
| U-15      |           | Opere di progetto di Urbanizzazione Primaria a scomparto per la riqualificazione immobiliare "Maria Bambina" | 1:200      |
| Revisione | N°        | Descrizione  | Data       |
| 01        | 1         | Prima emissione  | 12.12.2016 |
|           | 2         | Intervento render comparato  | 11.02.2017 |
|           | 3         |  |            |
|           | 4         |  |            |
|           | 5         |  |            |

| Realizzazione Elaborato: | REDAZIONE | CONTROLLATO | APPROVATO |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------|
|                          |           |             |           |

Le opere di Urbanizzazione, non potendo essere coperte, approvate e autorizzate, dovranno essere in grado di essere realizzate e completate entro il termine stabilito. Ogni modifica non autorizzata dal progettista e non autorizzata.