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Tel. +39 02 36509318 - Fax. +39 02 36509713

E-Mail: info@biesseimpianti.com
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Progetto
Illuminotecnico:
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Soggetto Attuatore:

ARCOLINEA  STUDIO ASSOCIATO
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E-mail: vallone.flora@tiscali.it
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Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)
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OPERE ESTERNE AGLI EDIFICI

Demolizione recinzione presente sul fronte di via De Gasperi

Ripristino intonaci ammalorati - parziali rasature e completa tinteggiatura di tutti i fronti esterni (fronti strada - fronti aree cortilizie)

Sostituzione infissi esterni dove quelli esistenti sono privi di doppi vetri

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione esterno (vedi progetto tav. ILP - 02.00 allegata alla convenzione)

OPERE INTERNE AGLI EDIFICI

Pulizia generale

Ripristino intonaci ammalorati e parziale rifacimento delle rasature. Completa tinteggiatura di pareti plafoni e porte interne

Parziale rifacimento blocchi servizi igienici
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Opere di progetto  di Urbanizzazione Primaria a

scomputo  per la riqualificazione immobile

"Maria Bambina "
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OPERE INTERNE ALLA CAPPELLA

Pulizia generale, rimozione di tutte le sedute e dell'altare esistente (senza recupero)

Ripristino intonaci ammalorati - parziali rasature e completa tinteggiatura di pareti e plafoni

Levigatura e manutenzione pavimentazione esistente

IMPIANTI

Bonifica centrale termica esistente

Manutenzione impianto di riscaldamento

Manutenzione impianto elettrico esistente

OPERE ESTERNE NELL'AREA CORTILIZIA

Demolizione muro di cinta esterno lungo il lato di via Fabio Filzi - via F. Baracca. Realizzazione di nuova recinzione in ferro a disegno semplice verniciata di colore grigio (tipologia simile alla recinzione esistente che delimita il parco di "Villa Fiorita"

Bonifica generale di tutta l'area cortilizia: rimozione di giochi, arredi fissi, panchine in legno e panchine in muratura

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione esterno (vedi progetto tav. ILP - 02.00 allegata alla convenzione)
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